

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) na akci:

Oprava místních komunikací v Kasejovicích

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/17/14**

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Kasejovice

se sídlem: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
zastoupená: Ing. Marií Čáповou, starostkou
IČO: 00256731
DIČ: CZ00256731
Bankovní spojení: 3122-361/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Ing. Marie Čáповá, starostka, tel: 724 181 001

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
MVDr. Václav Červený, místostarosta, tel: 724 022 318

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Petrem Civišem, vedoucím PJ, na základě plné moci
Ing. Gabrielou Svobodovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. ú. 1100029040/5500

Kontaktní adresa:

STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 Č. Budějovice

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“).

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Petr Civiš, na základě plné moci, tel. 777 182 953
Ing. Gabriela Svobodová, na základě plné moci, tel. 739 541 946

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Petr Civiš, tel. 777 182 953, e-mail: petr.civis@strabag.com
Bohumil Mrázek, tel. 602 594 193, e-mail: bohumil.mrazek@strabag.com, odpovědný stavbyvedoucí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „**Smlouva**“).

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.

Článek 2

Předmět Smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- 2.2 Dílem se rozumí provedení **oprav místních komunikací v Kasejovicích** (dále jen „**Dílo**“). Rozsah Díla je přesně specifikován v položkovém rozpočtu (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 2.3 Místo plnění: katastrální území Kasejovice, okres Plzeň - jih, kraj Plzeňský

Článek 3

Cena Díla

- 3.1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu činí:
1.Část: Kasejovice – oprava místní komunikace (okolo školy) – D130 **834 278,87 bez DPH**
(slovy: osmsetřicetčtyřitisícdvěstěšedesátosmkorunčeskýchchaosmdesátsedmhaléřů bez DPH)
2.Část: Kasejovice – místní komunikace k ČOV **370 969,07 bez DPH**
(slovy: třístasedmdesáttisícdevětsetšedesátdevětkorunčeskýchasedmhaléřů bez DPH)
- 3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu.
- 3.3 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.
- 3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění.
- 3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované podle čl. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, jejíž předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném

případě i zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele i Zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

Článek 4 Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

Zahájení realizace Díla:

I. etapa: oprava části 1: 31.07. 2017
Kasejovice – oprava místní komunikace (okolo školy) – D130

II. etapa: oprava části 2: 01.07. 2017
Kasejovice – místní komunikace k ČOV

Dokončení Díla:

I. etapa: oprava části 1: 05.08. 2017
Kasejovice – oprava místní komunikace (okolo školy) – D130

II. etapa: oprava části 2: 30.09. 2017
Kasejovice – místní komunikace k ČOV

Předání dokončeného Díla Objednateli: **do 30 dnů po dokončení Díla**

- 4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinnosti, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré možné dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 4.5 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu změny nejbližší technologicky možná.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že zahájení prací a dokončení Díla ve výše uvedených termínech je podmíněno zaplacením zálohy ve výši **nula (0) %** sjednané ceny Díla bez DPH (dále jen „Záloha“), kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli na jeho bankovní účet nejpozději do XX. XX. 2017.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zahájí práce na Díle po provedení úplné úhrady Zálohy ze strany Objednatele. V případě, že Objednatel zaplatí Zálohu Zhotoviteli až po termínu sjednaném v odst. 4.6 této Smlouvy, posouvají se všechny termíny sjednané v odst. 4.1 této Smlouvy o časový

W

