

„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“
SO1 - „Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky
č. 841/TA/2018/42

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název zakázky:

„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“
SO1 - „Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Kasejovice
Sídlem: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
Zastoupený: Ing. Marií Čáповou, starostkou města
IČ: 00256731

a

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Petrem Řimnácem, vedoucím PJ, na základě plné moci
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci
Telefon: +420 606 651 188 , +420 725 757 517
E-mail: petr.rimnac@strabag.com , marketa.marikova@strabag.com
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. , č.ú. 1100029040/500

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Čáповá, starostka města
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDI):

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnác, vedoucí PJ, +420 606 651 188,
petr.rimnac@strabag.com
Markéta Maříková, ekonomka PJ, +420 725 757 517,
marketa.marikova@strabag.com
ve věcech technických: Ing. Petr Řimnác, vedoucí PJ, +420 606 651 188,
petr.rimnac@strabag.com
ve věcech řízení stavby: Miroslav Čížek, stavbyvedoucí, +420 606 752 792,
miroslav.cizek@strabag.com

**„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“
SO1 - „Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích“**

2. Předmět díla

Předmětem plnění je obnova místní komunikace stávající vozovky, sjezdů do přilehlých nemovitostí, parkovacích stání, zřízení nových pěších komunikací, zabezpečení odvodnění zpevněných komunikačních ploch.

Projekt je rozdělen na dvě části:

SO1 – „Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích“, který je podpořen za přispění prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a je předmětem plnění této SOD.

Projekt se týká opravy úseku místní komunikace C 129a se stávající krytovou vrstvou z asfaltového betonu, obnovy dešťové kanalizace a vegetační úprav.

SO2 – „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“, který je podpořen za přispění prostředků z programu Plzeňského kraje.
NEJÍ PŘEDMĚTEM TĚTO SMLOUVY

Oprava se týká úseku MK IV. třídy převážně bez zpevnění.

2.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště – 06/2018

Požadovaný termín dokončení díla do 4 měsíců od předání staveniště – max. do 31.10.2018

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2.2. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

SO1 – uznatelné náklady, objekt 101	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1.872.573,60 Kč
DPH v %	393.240,46 Kč
Celková cena včetně DPH	2.265.814,06 Kč
SO1 – neuznatelné náklady, objekt 301 a 801	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	484.948,07
DPH v %	101.839,09
Celková cena včetně DPH	586.787,16

SO1 - „Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích“	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Celková cena díla	
Cena díla bez DPH	2.357.521,67
DPH v %	495.079,55
Celková cena včetně DPH	2.852.601,22

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

